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COMITE INNOVACHILE RESOLUCION ELECTRONICA EXENTA

PMM/

CORFO
OFICINA DE PARTES
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SANTIAGD

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO ENTRE
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS - INIA Y EL COMITE
INNOVACHILE, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO "USO EFICIENTE DEL
AGUA EN NUEVAS VARIEDADES Y
PORTAINJERTOS DE UVA DE MESA EN LA
ZONA CENTRAL DE CHILE A TRAVES DE LA
DEMOSTRACION Y EL USO DE TECNOLOGIA DE
SENSORES", CODIGO 24PATI-272035.

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado;
en la Ley N°6.640, que crea la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el
Decreto con Fuerza de Ley N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija
normas que regirdn a la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el Decreto N°
360, de 1945, del Ministerio de Economia y Comercio, que aprueba el Reglamento
General de la Corporacién; en la Resolucién Afecta N°71, de 2019, modificada por la
Resolucion Afecta N°32, de 2020, por la Resolucién Afecta N°6 y por la Resolucion
Afecta N°61, ambas de 2023, todas de Corfo, que "aprueba las normas por las que
debera regirse el Comité InnovaChile" o "Reglamento”; en la Resolucion Afecta N°28,
de 2020, modificada por Resolucion Afecta N°136, de 2023, ambas de Corfo, que
"Aprueba Bases Administrativas Generales para los Instrumentos de la Corporacion de
Fomento de la Produccion”, en adelante las "Bases Administrativas Generales" o
"BAG"; en la Resolucion Afecta N°469, de 2011, de Corfo que designa a Pedro Antonio
Mena Marin en el cargo de Subgerente de la Corporacion, y en la Resolucién Exenta
N°219, de 2015, de personal de Corfo, que le asigna la funcion de Subgerente Legal de
Innovacién y Capacidades Tecnolégicas de la Corporacion; en la Resolucion Exenta N°
20, de 2024, de Corfo, que designa subrogantes del Director Juridico del Comité
InnovaChile; y en las Resoluciones N°7, de 2019 y N°14, de 2022, ambas de la
Contraloria General de la Republica, que fijan, respectivamente, normas sobre
exencion del tramite de toma de razén y los montos de los actos que deben cumplir
con dicho tramite y los controles de reemplazo.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion Electronica Exenta N° 26, de 2024, de InnovaChile,
se aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado "Programa
de Absorcion Tecnoldgica para la Innovacién”.

[
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2. Que, mediante aviso publicado el 24 de enero de 2024, en el diario Cooperativa.
cl, se realiz6 un llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente
individualizado.

Que, mediante Resolucién Electrénica Exenta N° 100, de 2024, de InnovaChile,
se modificaron las bases sefaladas precedentemente, lo que fue oportunamente
informado, mediante aviso publicado el 28 de marzo de 2024, en el diario Oficial.

3. Que, por Acuerdo N° 1.3, de la Sesion N° 533, del SUBCOMITE DE IMPULSO
PARA LA INNOVACION, celebrada el 12 de septiembre de 2024, ejecutado por
Resolucién Electrénica Exenta N° 385, de 2024, de InnovaChile, en que se
resolvié aprobar el cofinanciamiento del proyecto presentado por INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIA en calidad de beneficiario,
denominado "USO EFICIENTE DEL AGUA EN NUEVAS VARIEDADES Y
PORTAINJERTOS DE UVA DE MESA EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE A
TRAVES DE LA DEMOSTRACION Y EL USO DE TECNOLOGIA DE
SENSORES", cédigo 24PATI-272035, con las condiciones que en dicho Acuerdo
se sefialan.

4. La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de
Personas Juridicas de Corfo bajo el numero 10182.

5. La necesidad de aprobar por acto administrativo, los convenios de subsidio
celebrados con los beneficiarios.

RESUELVO:

1°. Apruébase el convenio de subsidio suscrito el 13 de diciembre de 2024, entre
InnovaChile y INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIA,
cuyo texto es el siguiente:

"CONVENIO DE SUBSIDIO PROGRAMA DE ABSORCION TECNOLOGICA PARA
LA INNOVACION INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIA Y
COMITE INNOVACHILE

En Santiago, a 13 de diciembre de 2024, entre el "Comité InnovaChile", RUT N°
60.706.069-K, Comité dependiente de la Corporacién de Fomento de la Produccioén, en
adelante e indistintamente "InnovaChile" o "Comité", representado segun se acreditara,
por su Director Juridico, don Pedro Antonio Mena Marin, cédula de identidad N°11.
626.864-7, domiciliados calle Moneda N°921, comuna y ciudad de Santiago e
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIA, RUT N°%1.312.000-9,
en adelante "beneficiario", representado, segun se acreditara, por IRIS LOBOS
ORTEGA, cédula de identidad N° 12.962.344-6 domiciliados para estos efectos en
CHORRILLOS N°86, comuna de LA CRUZ, REGION DE VALPARAISO, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) Que, mediante Resolucién Electrénica Exenta N°26, de 2024, de InnovaChile, se
aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado "Programa de
Absorcién Tecnoldgica para la Innovaciéon”, en adelante las bases.

La Resolucion Electrénica Exenta N°100, de 2024, del Comité InnovaChile que
modificé el instrumento sefialado precedentemente, dada a conocer, mediante
aviso publicado el 28 de marzo de 2024, en el diario Oficial.

2) Que, mediante aviso publicado el 24 de enero de 2024, en el Diario Cooperativa.cl,
se realiz6 un llamado del instrumento de financiamiento previamente singularizado.
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3) La Resolucion Afecta N°28, de 2020, modificada por Resolucion Afecta N°136, de
2023, ambas de Corfo, que "Aprueba Bases Administrativas Generales para los
Instrumentos de la Corporacién de Fomento de la Produccion”, en adelante las
"Bases Administrativas Generales".

4) El Acuerdo N°1.3, adoptado en la Sesién N°533, del SUBCOMITE DE IMPULSO
PARA LA INNOVACION, celebrada el 12 de septiembre de 2024, ejecutado por
Resolucion Electrénica Exenta N°385, de 2024, de InnovaChile, en que se resolvio
aprobar el cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario,
denominado "Uso eficiente del agua en nuevas variedades y portainjertos de uva
de mesa en la zona central de Chile a través de la demostracién y el uso de
tecnologia de sensores"”, codigo 24PATI-272035, en adelante el "proyecto”, con las
condiciones que en dicho Acuerdo se sefialan.

5) EIl beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros
que participan en el proyecto.

InnovaChile, con la evaluacion del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.
Para el caso de beneficiarios persona juridica de derecho privado, el certificado de
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el nimero
8.1.1 de las Bases Administrativas Generales.

6) Las demés categorias de participacién, segun corresponda, deberan ser
entendidas de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases,
y en conformidad con el contenido del proyecto.

7) El objeto social o finalidad del beneficiario gestor persona juridica de derecho
privado, que consta en sus estatutos, es el siguiente: "El objetivo del Instituto
serd contribuir a la sostenibilidad del sector agroalimentario para avanzar
hacia mayor seguridad y soberania alimentaria, la creacién de valor y
soluciones innovadoras para los agricultores y agricultoras, socios
estratégicos y sociedad, por medio de la investigacion y desarrollo, la
innovacion, vinculacién con el medio y la transferencia tecnoldgica.". Dicho
objeto es pertinente en relacién con las actividades a desarrollar para la obtencién
del objetivo del proyecto, lo que fue verificado en la oportunidad correspondiente.

8) Que, por certificado de 12 de noviembre de 2024, emitido por la Jefa de la Unidad
de Seguimiento Financiero de Corfo, se acreditd que el beneficiario persona
juridica de derecho privado se encuentra al dia en la obligaciéon de rendir cuenta
respecto de otros proyectos vigentes financiados o cofinanciados por Corfo y/o sus
Comités.

9) Las actividades especificas del proyecto a que se destinardn los recursos del
subsidio, las que deben enmarcarse en las actividades financiables establecidas en
el niumero 7 de las bases y presupuestarse en las cuentas definidas en el numeral
4.6.1, de las Bases Administrativas Generales, que se encuentran especificadas en
la versién vigente (o ultima version) del proyecto en el Sistema de Gestidén de
Proyectos - SGP, o el sistema que lo reemplace, conforme con lo sefialado en el
parrafo tercero de la clausula siguiente, que contiene, entre otros aspectos, el
detalle del presupuesto aprobado por actividad, diferenciado por fuente de
financiamiento, son:

a) Equipo de trabajo del proyecto, cuya participacién sea necesaria y que
esté directamente vinculada a la ejecucion del mismo.

b) Costos financieros de garantias de fiel cumplimiento del convenio y de
anticipos del subsidio.

c) Talleres de difusion de nuevo conocimiento, mejores practicas y/o
tecnologias escasamente difundidas o no disponibles en el pais, que
permitan abordar las brechas tecnoldgico productivas identificadas en el
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diagnostico.

d) Asistencia técnica personalizada a los beneficiarios atendidos.

Realizar reuniones de absorcion tecnolégica con cada uno de los
beneficiarios

Estas dificultades se resolveran a través del acompafiamiento individual a los
beneficiarios, a través de las reuniones de absorcién. El objetivo de las reuniones
es demostrar los beneficios de la tecnologia y su aplicacion practica.

e) Asesoria especializada para la incorporacion de practicas y/o capacidades
de innovacion.

Efectuar un programa de extension

Esta etapa constard de cinco sesiones tedricas sobre el uso de sensores en el
control del riego y cinco visitas individuales a cada uno de los beneficiarios para
hacer un acompafiamiento particular y manejo practico de estas herramientas. Asi
como también visitas a las unidades demostrativas implementadas que cuenten
con nuevas tecnologias para la difusion acerca de la forma de trabajo y sus
resutados.

f) Elaboracién de mapas de actores relevantes, nacionales e internacionales,
con quienes vincularse en la generacién de conocimiento asociado a las
brechas tecnolégico productivas identificadas (universidades, centros de I+D,
etc.).

g) Participacion en seminarios y exhibiciones.

h) Actividades demostrativas en terreno.

Implementar unidades demostrativas

Con el fin de mostrar los efectos de la estrategia recomendada para utilizar de
manera eficiente el agua, es necesario desarrollar una unidad demostrativa en un
cuartel de los campos de los beneficiarios atendidos del programa, donde se
intervendra el sistema de riego para poder aplicar el agua considerando el tiempo y
la frecuencia de riego determinado a través del agua aprovechable del suelo, la
evapotranspiracion de cultivo y el control de estas variables a través de las lecturas
de sensores. Por otro lado, se considerara el manejo del beneficiario como la
estrategia a comparar.

Determinar efectos en la fisiologia de las plantas

Es necesario evaluar in situ en cada uno de las unidades demostrativas el efecto
de los resultados de la estrategia implementada para la utilizacion eficiente del
agua usando sensores. A través de estas mediciones es posible establecer las
diferencias en la fisiologia de las plantas entre la estrategia recomendada y la
aplicada por el beneficiario. Del mismo modo, estos efectos.

i) Visitas y pasantias tecnoldgicas, pertinentes y relevantes, a juicio de
InnovaChile, que permitan una mejor implementaciéon de las mejores
practicas, conocimiento y/o tecnologias dentro de cada uno de los
beneficiarios atendidos.

Efectuar un programa de extensién

Esta etapa constard de cinco sesiones tedricas sobre el uso de sensores en el
control del riego y cinco visitas individuales a cada uno de los beneficiarios para
hacer un acompafiamiento particular y manejo practico de estas herramientas. Asi
como también visitas a las unidades demostrativas implementadas que cuenten
con nuevas tecnologias para la difusion acerca de la forma de trabajo y sus
resutados.

j) Asesorias y/o consultorias especializadas en el uso de las mejores
practicas, conocimiento y/o tecnologias a incorporar en los beneficiarios
atendidos, que agreguen valor a la organizacién y que sean de dificil acceso
para éstos. No se consideran como actividades financiables las asesorias
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postventa asociadas a las inversiones.

k) Inversion en tecnologia habilitante para mejorar la competitividad de los
beneficiarios atendidos.

Tecnologias para riego: caudalimetro, sensores de suelo, etc

Los sensores son necesarios para medir los efectos del trabajo realizado. Es
necesario implementar con sensores las unidades demostrativas de cada
beneficiario

Dron matrice 300

Es necesario hacer evaluaciones aéreas de los cultivos y demostrar el uso de esta
tecnologia

[) Actividades de licenciamiento habilitantes para la implementacion
tecnoldgica.

m) Contratacién de personal especializado (profesionales y/o técnicos de
nivel superior) que posibilite y habilite en cada uno de los beneficiarios
atendidos las tecnologias, conocimiento, mejores practicas y/o protocolos a
implementar.

n) Otras actividades y/o gastos pertinentes y relevantes, a juicio de
InnovaChile, que sean consideradas criticas y estrictamente necesarias para
el cumplimiento de los objetivos del proyecto y se enmarquen en los
objetivos y resultados esperados del instrumento de financiamiento.

Realizar mediciones multiespectrales

Como una manera de dar a conocer las ventajas de la tecnologia y permitir su
posterior absorcién, se realizardn mediciones multiespectrales con satélite, estas
mediciones permiten relacionar los efectos en la fisiologia de las plantas y las
estrategias utilizadas para el eficiente uso del agua

Realizar mediciones del peso de poda en cada una de las unidades
demostrativas

Al final de cada temporada se determinara el peso de poda de cada una de las
unidades demostrativas. La razdn es poder establecer los efectos de los
tratamientos en el crecimiento de las plantas. También sirve como medicidn
comparativa con las imagenes multiesectrales que se capturaran

SEGUNDO.- Objeto del convenio y aceptacion del beneficiario.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se
obliga a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacion.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucién del proyecto ya
singularizado, de acuerdo a su version vigente, cuyo objetivo general es "Generar
absorcion tecnoldgica de sensores realizando demostraciones in situ de su utilizacion y
determinar los efectos fisiol6gicos de las plantas por la utilizacién de tecnologia de
sensores para hacer un uso mas eficiente del agua en cada uno de los beneficiarios
del programa”.

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefialado en el numeral 9
de las Bases Administrativas Generales, la versién vigente (o Ultima versiéon) del
proyecto, serd aquella que dé cuenta de la decision del érgano o autoridad
competente, contenga las condiciones de adjudicacién y/o formalizacion establecidas
por InnovaChile, y detalle el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente
presupuestaria (subsidio de InnovaChile y/o con aporte de los participantes,
indicandose la naturaleza de estos Ultimos). Esta version del proyecto debera ser
incorporada al Sistema de Gestidon de Proyectos de Corfo (en adelante "SGP"), en los
plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que InnovaChile dicte al efecto.
En lo sucesivo, toda referencia al proyecto, se entendera realizada la version vigente
del mismo.
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TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto..

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo
al subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los
demas participantes si corresponde, en el plazo de 24 meses, contados desde la
fecha de total tramitacion de la Resolucion que apruebe el presente convenio de
subsidio, o del dltimo acto administrativo si corresponde, la que se entendera como
fecha de inicio del proyecto.

Este plazo podra ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de
prérroga, dirigida a InnovaChile, debera estar fundada y ser presentada por el
beneficiario con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
perio-dos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad
a lo dis-puesto en la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral
11.8 de las Bases Administrativas Generales.

CUARTO.- Subsidio de InnovacChile.

InnovaChile concurrira al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio
por una suma de hasta $150.566.320.- (ciento cincuenta millones quinientos
sesenta y seis mil trescientos veinte pesos), equivalente al 59.98% de dicho costo
total. El monto definitivo del subsidio serd establecido sobre la base de los costos
reales en que incurra el beneficiario en la ejecucion del proyecto, sin que dicho monto
pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en
esta clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos
propios, y/o de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $100.464.000.
- (cien millones cuatrocientos sesentay cuatro mil pesos).

El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en
las proporciones y de acuerdo a su naturaleza ("nuevo o pecuniario” y/o "preexistente o
valorizado", segun corresponda), de acuerdo a lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los
demds participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $251.030.320.- (doscientos
cincuentay un millones treinta mil trescientos veinte pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de
su aprobacién, sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacién, el beneficiario debera restituir el monto
del subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
manera tal que siempre se mantenga constante la relacion entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:

a) La total tramitacion del dltimo acto administrativo que apruebe el convenio de
subsidio.

b) La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.

c) Acreditar estar al dia en el pago de:

=
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1. las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
las cotizaciones de seguridad social,

3. el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°1°,
del articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratandose de personas
naturales o, del impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4° y 5° del articulo
20, de la Ley de la Renta, en caso de personas juridicas.

d) Que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se encuentra inscrito
en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo,
establecido en la ley N°19.862, que haya incorporado todos los antecedentes
requeridos y que éstos se encuentren actualizados.

e) Que el/la beneficiario/a persona natural, no tenga inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que tiene
una inscripcion vigente en el referido Registro, se darad término anticipado al
proyecto y al convenio, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) de la clausula
vigésimo cuarta siguiente.

N

InnovaChile haré entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefialadas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrara supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefaladas en
las letras b), en su caso, c) y e) anteriores, y a la aprobacién de informes de avance
que den cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendiciéon de
cuentas de los recursos previamente transferidos.

Por dltimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la
disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefalado

en los parrafos siguientes:

a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o0 de cada

cuota de éste, segun corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a
satisfaccion y en favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales
vista, boletas de garantia bancaria pagadera a la vista, depésitos a plazo, pélizas
de seguro de ejecucion inmediata 0 a primer requerimiento, o Certificados de
Fianza otorgados por Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar
el total de los montos de los recursos anticipados provenientes del subsidio. La
glosa de dicho instrumento de garantia, en caso de que por su naturaleza la
contemple, debera expresar que su objetivo consiste en "garantizar el correcto uso
del anticipo otorgado por el Comité InnovaChile, para la ejecucion del proyecto
(sefialando la denominacién del proyecto y su cédigo)”, debiendo tener una
vigencia de por lo me-nos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de
avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la clausula duodécima del
presente convenio. Esta garantia seréd devuelta una vez que InnovaChile apruebe el
respectivo informe y rendicién de cuentas correspondiente. Para la devolucion de la
garantia correspondiente al Ultimo o Unico desembolso, ademas de la aprobacion
del Informe Final o de Cierre y rendicion correspondiente, se requerird la restitucion
total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio.
El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacién de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacion de
usar el subsidio res-petando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado,
de acuerdo con las reglas sefaladas en el ultimo péarrafo de la clausula sexta
precedente y en el numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, deber4,
ademas, entregar una caucion de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas
para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo
menos, 30 U.F. (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en
caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para
"garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario
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(individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y cdédigo)". Esta
garantia tendra por fin cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el convenio de subsidio, y debera tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres)
meses sobre la fecha de presentacion del informe final. Esta garantia sera devuelta
una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de
todas las obligaciones.

Los documentos de garantia - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio -
deberan entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su
requerimiento por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este
plazo, el beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile prorroga de hasta
30 (treinta) dias habiles.

Si transcurridos los plazos sefialados o su prérroga, no se ha presentado
cualquiera de los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra
por desistida la postulacion, o pondra término anticipado al convenio, segun
corresponda.

Asimismo, la no renovacion oportuna de cualquiera de las garantias a
requerimiento de InnovaChile la facultara para ejecutar aquellas que se encuentren
vigentes y para poner término anticipado al convenio. Se entenderd que la
renovacion es "oportuna" cuando los documentos de garantia son recibidos a
conformidad de InnovaChile, al menos, con 3 (tres) dias habiles de anticipacion al
vencimiento de aquel/los que obran en poder del Comité.

En caso de que durante la ejecucion del proyecto la garantia por fiel cumplimiento
del convenio sea ejecutada, sin que se dé término anticipado al mismo, se debera
entregar una nueva garantia por este concepto, del mismo monto indicado en el
literal b) anterior, de acuerdo con las instrucciones y dentro los plazos comunicados
por InnovaChile.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por
terceros, previa aceptacién de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si
correspondiere segun su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera
individualizarse) por "el correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el
caso de la garantia por anticipos), o por "el fiel cumplimiento del convenio de
subsidio" (en el caso de la garantia por fiel cumplimiento).

Si el beneficiario es un érgano integrante de la Administracion del Estado, no se le
exigira la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las
acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la
existencia de cualquier saldo requerido, pendiente de devolucién, en el contexto de
ejecucion de un proyecto ante el Comité.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula
penal, por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos
anticipados que deban ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que
corresponda para lograr el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.

InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratdndose de contratacion de actividades con
terceros, la facultad de seguimiento y control deberd constar en los contratos que
suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de
sus obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar
las labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la
codireccion o coejecucion del proyecto, siendo la ejecucion del mismo de exclusiva
responsabilidad del beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnovaChile o quién ésta designe, podrd realizar revisiones, visitas en terreno y
requerir toda la informacion técnica y financiera que estime necesaria para verificar si
el proyecto se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los
informes corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del
subsidio y la materializacién de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)
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cefiirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile

entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacién y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer
las correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria
General de la Republica. Dicha informacion y documentacion debera ser mantenida
y conservada, a lo menos, durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacion y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracidon necesaria para visitar
y verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos
efectuados con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.

El beneficiario deberda cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se
determinen al momento de la adjudicacion, segun corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
contener, al menos, la individualizaciéon de las actividades ejecutadas, los resultados
obtenidos y no obtenidos, y la rendicién de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de
la Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos,
contenidos y condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El nimero y calendario de los informes, podra ser modificado por InnovaChile de oficio
o previa solicitud fundada del beneficiario, en este Ultimo caso, remitida antes del
respectivo vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podra solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en
los periodos que se determine en funcién del seguimiento de las actividades del
proyecto, no siendo necesario en este caso, la modificacién del convenio de subsidio.
InnovaChile dara su aprobacién o formulara observaciones a los informes en el plazo
de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su recepcién, o desde la revision en
terreno, segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacién o complementaciéon de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario deberd cumplir tal requerimiento dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario,
todos los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se
haya vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva
dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigira la modificacién de la fecha de vencimiento del documento de
garantia, si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendicibn de cuentas del periodo a informar, se
entenderan como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna
de los informes, facultard a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento
del convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso
producido, InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijacion de un plazo perentorio
al beneficiario para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al
convenio, segun corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula
vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas
Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacién técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en
mérito de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se
verifique fundadamente alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones
correctivas, InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término
anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo
quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en
su caso, denunciara penalmente la eventual configuracion de algun delito.

Para la revision de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
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realicen una o mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
gue podran ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones seran oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacion no inferior a 7 (siete) dias habiles
anteriores a la fecha de su realizacion. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran
los requisitos, contenidos y formato de la presentacion misma. En caso de que el
beneficiario no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones
comunicadas, se podra dar término anticipado al convenio.

Por dltimo, tratandose de Organos de la Administracion del Estado, la entrega de los
informes sefialados precedentemente, es sin perjuicio de la obligacion de enviar a
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversiéon de los recursos percibidos,
dentro de los 15 (quince) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicién de cuentas
de fondos publicos.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
séptima del presente convenio, el subsidio serd entregado al beneficiario de acuerdo
con el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Gobierno
de Chile

Fecha o periodo
de corte Fecha de

respectiva entrega.

Informe . Desembolso Monto
actividades a entrega
informar
N/A N/A N/A Anticipo $47.141.600.-
Hasta los 30 dias
1° Avance corridos anteriores Mes 13 de Cuota 2 $103.424.720.-
ala fecha de la ejecucion

Dentro del mes
siguiente al

Hasta el término del -
vencimiento  del

Final plazo de ejecucion N/A N/A
plazo de
del proyecto. . e
ejecucion del
proyecto.

Dentro del plazo de un mes de terminada la primera fase de ejecucion del proyecto, se
debera entregar un informe de hito técnico de continuidad, que debera dar cuenta
de los siguientes elementos:

a) Informe, respecto de cada uno de los beneficiarios atendidos, que contenga la
descripcion del plan de absorcion a implementar respecto del conjunto de buenas
practicas, conocimientos y/o tecnologias. Este informe debera contener, ademas, una
descripcion de las capacidades organizacionales con las que cuentan y de las que
disponen cada uno de los beneficiarios atendidos.

b) Detalle de las actividades del proyecto, en estricta relacion con el plan de
absorcion y con los resultados e indicadores esperados comprometidos. Ademas, el
plan de trabajo debera contener actividades especificas para cada uno de los
beneficiarios atendidos, pudiendo, en algunos casos, establecer actividades comunes
debidamente justificadas.

c) Propuesta metodoldgica, ajustada y ad hoc a la realidad de los beneficiarios
atendidos a reportar, asociada al plan de absorcion, que permita una adecuada
adopcion de las tecnologias.

d) Informar acerca de la complementariedad existente entre los conocimientos
internos de cada uno de los beneficiarios atendidos y externos del proyecto, requeridos
en el proceso previo a los planes de absorcion tecnoldgica, y aquellas actividades
habilitantes que se desarrollaran con los beneficiarios atendidos.

e) Detalle del presupuesto consolidado del plan de absorcién, ademas del
presupuesto detallado por cada beneficiario atendido.
f) Propuesta de medicion de los indicadores relacionados con la absorcion
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tecnoldgica.

Para la aprobacion del informe de hito técnico de continuidad, se requerird, ademas,
gue el numero de beneficiarios atendidos contenido en el listado definitivo:

- No sea inferior al numero minimo de beneficiarios atendidos exigidos de
acuerdo con la opcion de entrada seleccionada.

- En caso de que al proyecto se le haya otorgado el aumento de cofinanciamiento
establecido para empresas lideradas por mujeres, referido en el nimero 6.3 anterior, el
namero de beneficiarios atendidos que posean la calidad de empresas lideradas por
mujeres contenido en el listado definitivo debe ser tal que se mantengan las
condiciones que dieron lugar a este beneficio.

InnovaChile evaluara la informacion presentada y podra solicitar antecedentes
adicionales y la modificacion o complementacion de la misma. El Subcomité de
Impulso a la Innovacion resolvera sobre la aprobacion o rechazo de la continuidad del
proyecto, pudiendo establecer condiciones técnicas y/o presupuestarias, siempre que
éstas no alteren el objetivo general ni la naturaleza del proyecto, en base a la
evaluacion y recomendacion efectuada por la Direccion Ejecutiva del Comité.

Si no es aprobado el hito técnico de continuidad, se pondra término anticipado al
proyecto, aplicAndose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administrativas
Generales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la ley N°21.640, de
Presupuestos del Sector Publico Correspondiente al Afio 2024, las instituciones
privadas receptoras de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias
mensuales, deberan cumplir con las siguientes obligaciones:

Publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el sitio
electronico institucional en un plazo no mayor de quince dias corridos una vez firmado
este ultimo.

Publicar en su sitio electrénico los estados financieros, balance y memoria anual de
actividades. Asimismo, debera publicar, la némina de su directorio en ejercicio o de su
d6rgano superior de administracién, administradores principales, los recursos recibidos
por fecha, monto y organismo otorgante.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y
deber de informacion.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y
especificos, resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos
financieros, establecidos en el respectivo proyecto. Sera facultad de InnovaChile
calificar dicho cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o
modificaciones que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del
proyecto, en la medida que no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y
el objeto del proyecto adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacion
gue InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas
participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podra ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacién
de dicha orden.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley N°21.640, de Presupuestos del
Sector Publico Correspondiente al Afo 2024, o de las instrucciones dictadas por el
Ministerio de Hacienda en relacién con su articulo 24, o de lo dispuesto en los
convenios de subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar
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cualquier nueva transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.
En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacion de medidas correctivas
que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se
identifiquen durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle
de acuerdo con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo
dispuesto en las respectivas bases y demas normativa aplicable. Lo anterior, sin
perjuicio de ponerle término anticipado al convenio si verifica la configuracién de
alguna(s) de la(s) causal(es) indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo
quinta del presente convenio.

Asimismo, el beneficiario estar4d obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccion de que éste
no alcanzara los resultados esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el
de los demas participantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccion del proyecto.

Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara
por intermedio del "director del proyecto", quién tendra las funciones de coordinacién
para la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
respuesta a los requerimientos de InnovaChile.

El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de Ia) director(a) alterno(a), asi
como su sustitucion, deberdn ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
Gltima version del Proyecto a través del SGP. El (Ia) director(a) alterno(a) del proyecto
tendra las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.

Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a),
para que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de
cuenta a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de
ejecucion del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula siguiente. El referido
mandato comprende la responsabilidad por la correcta imputacion de los recursos en
las cuentas presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el
proyecto, asi como los pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de
los informes técnicos y de rendicion de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.

Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fij6 normas
de procedimiento sobre rendicion de cuentas, o con las normas que la sustituyan o
reemplacen, a través del "Sistema de Gestion de Proyectos"”, version 2, cuya uso fue
autorizado por Resolucion Exenta N°0985, de 2019, de Contraloria General de la
Republica, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las
instrucciones operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, deberé acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales,
a la compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en
bienes de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al
pago de indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requeriran para su
aprobacion, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacion que realiza
InnovaChile sobre la relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de
los objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren
enmarcados dentro de las actividades financiables y condiciones particulares
establecidas en las bases y a lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las
adquisiciones y contrataciones que efectien en el contexto de ejecucién del proyecto
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con cargo a los recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su
naturaleza deban presupuestarse en las cuentas gastos de operacion y gastos de
inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores
a $10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por
InnovaChile. Para este efecto, el participante deberd presentar tres cotizaciones
firmadas por los proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra
autorizar la adquisicién o contratacién con dos cotizaciones o0 sin cotizaciones previas.
La autorizacion mencionada deberd solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicién. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres
cotizaciones no se hubiere solicitado autorizacion previa, InnovaChile sélo reconocera
la cotizacion de menor valor.

InnovaChile rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el proposito de evitar
el procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al
momento de la revision respectiva, InnovaChile rechazara los respectivos gastos.

Este procedimiento serd de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la
ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa
solicitud del beneficiario.

En particular, InnovaChile podrd exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren
los elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones
que no fueron previstas en la instancia de adjudicacion del mismo y/o durante la
revision de informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusion,
sustitucion o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacion dispuesta o autorizada por InnovaChile, debera incorporarse al SGP
0 sistema que lo reemplace, actualizandose de esta forma la versién vigente del
proyecto.

Al momento de la revision del respectivo informe, se podrd reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectlen sin previa autorizacién, siempre y
cuando se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean
calificadas técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no
excedan del 30% del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta
validacién técnica, InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines de su
rendicion.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de
los participantes dedicado al proyecto.

Se podra cambiar a los directores de proyectos y a los miembros del equipo de trabajo
principales identificados como tales, siempre que quienes los reemplacen tengan la
calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo InnovaChile formular
observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos 0 no tienen la misma
formacion y/o experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que
genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante,
deberan ser comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles
contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de
los reemplazantes, se debera proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 (diez) dias
habiles, contados desde la comunicacion del rechazo. Si nuevamente todos o algunos
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de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad,
formacion y/o experiencia necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no
podra obtener los resultados esperados o seguir ejecutandose bajo parametros
razonables, se pondra término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la
devolucion del subsidio las reglas establecidas en la clausula vigésimo cuarta del
presente convenio.

Para efectos de rendicion, se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacion de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspension de la ejecucion del proyecto.

InnovaChile podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticién del
beneficiario, el plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, en caso de
producirse circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal
desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberan acompafarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizarA su pertinencia y se pronunciard al respecto
comunicando su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucién del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracién
sea de 12 meses, podra ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspension, InnovaChile, al momento de la rendicion, rechazara
cualquier gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario
realizare gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades
ordinarias y que tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspensién del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que
indigue InnovaChile al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusién.

La informacién que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio

de las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacion y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los

beneficiarios no incluir informaciéon de caracter confidencial, o datos personales o

sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacion del proyecto, a utilizar y

distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes

de éste para actividades de difusion.

Ademads, durante la ejecucién del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicion y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de
trabajo comprometido.

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacion y antecedentes que
le sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervision
y control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados
en el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.

e) Realizar difusion de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y
de acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras vy
construcciones del proyecto de forma que haga notoria la contribucién de Corfo a
su ejecucion, dentro del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacion.

g) En toda actividad publica que se efectie para difundir el proyecto, ya sea a su
término o durante su ejecucion, asi como también en medios escritos o
audiovisuales, debera sefialar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo.
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El cumplimiento de esta obligacion podra ser suspendida temporal o
definitivamente por InnovacChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacién del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacién sobre
los resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, segun corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacion que haya sido
relevante para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que
InnovaChile pueda realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco
afos, el seguimiento de sus logros y la evaluacion de su impacto.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a
InnovaChile para desestimar la continuacién del proyecto, poniendo término anticipado
al convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afios, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacion sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto,
cuando sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.
El beneficiario asume esta obligacion por el s6lo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacion es relevante para la elaboracién de
métricas, y para la evaluacion de impacto de los instrumentos, por lo que el
cumplimiento por parte del beneficiario de esta obligacion podra ser evaluado,
constituyendo un indicador dentro de los criterios de evaluacidon que se establezcan en
las bases particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucién de las actividades del proyecto,
corresponderd a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la clausula tercera
precedente, en la cual se reflejardn sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la
clausula vigésimo sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una 0 mas prorrogas
y/o suspensiones.

De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas
Generales, las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con
cargo al subsidio y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucién y de sus
eventuales prérrogas. Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos
anticipados y aquellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente
suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido
el plazo de ejecucién de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile
resuelve y comunica al beneficiario la aprobacién del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefialadas en las bases del instrumento, en las
Bases Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile
podra adoptar la decision de dar término anticipado al proyecto, aplicAndose las
consecuencias y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo
cuarta y vigésimo quinta siguientes.

VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al

beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud

del beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovacChile.

b) Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
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beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada
debidamente por InnovaChile.

c) Oftras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el
desempefio de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas
debidamente por InnovaChile.

d) Ademas, se dara término anticipado al proyecto y al convenio, si, al momento de la
revision del cumplimiento de las condiciones para la entrega del anticipo o cuotas
del subsidio, el/la beneficiario/a persona natural, tiene una inscripcion vigente en el
Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo
acto administrativo, la cual no podréa ser anterior a la de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo
gue lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo tercero de la clausula
décimo tercera precedente.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre,
dentro del plazo prudencial que se establezca en la resolucion que dé término
anticipado, el cual no podra exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la
total tramitacion de ésta.

Una vez revisado este informe, el beneficiario deberd restituir todo saldo no gastado,
no rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término
sefialada en la resolucion respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el
cual no podra exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por
anticipos que se encuentre en poder de InnovaChile y que se contara desde el
requerimiento del saldo a devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el
ultimo parrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el
Ultimo parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.
InnovaChile hara efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la
restitucion dentro del plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable
al beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucién
de éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la
diligencia debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes
situaciones:

a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

¢) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo
seflalado en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término
anticipado del proyecto, por haber llegado a la conviccién de que el éste no
alcanzara los resultados esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables y/o, acerca de la imposibilidad de enterar los aportes de su
responsabilidad y/o de los demas patrticipantes.

d) Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la
efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

f)  Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovaChile.

g) Enlas rendiciones:
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* Duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.
* Simulacién de actos o contratos.

» Valoracién de gastos por sobre el valor de mercado.

» Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)

falsos o adulterados.
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio

de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por

InnovacChile.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del
Comité, y que se contara desde el requerimiento de restitucién. Se hara efectiva la
garantia por anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitucion dentro del
plazo fijado, sin perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones
judiciales que correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de
Corfo no sea suficiente para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el
beneficiario, de acuerdo a lo sefialado en el péarrafo final de la clausula octava
precedente.
Asimismo, si correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre
en poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiguen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que debera ser aprobado por Resoluciéon de InnovaChile y seguir la
tramitacion que corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entendera terminado sélo una vez que el beneficiario
cumpla con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucién de
los recursos del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de
informes, o bien, por haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, vy
propiedad intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), sera(n) duefios de los equipos y bienes adquiridos
mediante recursos del subsidio.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucion del proyecto, asi como toda la
informacion, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo
que éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y
demas participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales
creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados
del proyecto. Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad
concentrar la informacion sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades
que se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompaiiar,
en caso de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los
organismos publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero,
Municipios, etc.).

Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir
con la normativa vigente y los estandares que regulan la actividad cientifica en las
areas de que trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
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considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de
encontrar discrepancias o incumplimientos en relacion con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases
que rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de
controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad
de su aplicacion y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas,
seran resueltas por InnovaChile. El beneficiario podréa formular a InnovaChile alcances
en materia de interpretacion para la correcta ejecucion del proyecto, pero no seran de
manera alguna, obstaculo para la decision de InnovaChile en cuanto a la interpretacién
definitiva que éste estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin
perjuicio de los recursos contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La natificacién de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionados con
el proyecto, en caso que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el
respectivo formulario de postulacién o durante la ejecucién del proyecto, se efectuara
mediante el envio de una copia del acto o comunicacion a la casilla de correo
electrénico informada. En estos casos, la naotificacién surtira efectos a partir del dia
siguiente habil a su envio. El beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo
electrénico informado vy, cualquier cambio de éste, debera ser comunicado a
InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefialados en el presente convenio son maximos, y
se contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderan como habiles administrativos, a menos que se
sefiale lo contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en
Chile Continental. Cuando el ultimo dia del plazo recaiga en un dia inh&bil en ese
territorio, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité
InnovaChile, consta de la Resolucién Afecta N°71, de 2019, modificada por
Resolucién Afecta N°32, de 2020, por Resolucién Afecta N°6, y por Resolucion
Afecta N°61, ambas de 2023, todas de Corfo, que aprobé las normas por las que debe
regirse dicho Comité y establecié las facultades de su Director Juridico; de la
Resolucion (A) N°469, de 2011, de Corfo, en que consta su nombramiento de
Subgerente de la Corporacién; y de la Resolucion (E) N°219, de 2015, de Personal de
Corfo, que asigna la funcion de Subgerente Legal de Innovacion y Capacidades
Tecnoldgicas de la Corporacion.

La personeria de dofia Iris Andrea Lobos Ortega, para representar al Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, INIA, emana de su nombramiento como Directora
Nacional del Instituto, efectuado por Decreto del Ministerio de Agricultura N° 27 del 24
de marzo de 2022, en conformidad a lo dispuesto en los estatutos de dicha
Corporacion. El Consejo de INIA le ha delegado facultades como consta en escritura
de fecha 28 de abril del afio 2022, otorgada ante la Notario de Santiago, dofia Maria
Patricia Donoso Gomien, repertorio N° 5522-2022.
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Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

Firmado a través de firma electrénica simple por:

Nombre . IRISLOBOS ORTEGA

Cargo . Representante

Institucion : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIA
Nombre . PEDRO ANTONIO MENA MARIN

Cargo . Director Juridico

Institucion : COMITE INNOVACHILE

2° Imputacién: Hasta la suma de $47.141.600.- (cuarenta y siete millones ciento
cuarenta y un mil seiscientos pesos) a la asignacion 24.01.005 "Innovacién
Empresarial" del presupuesto del Comité InnovaChile para el afio 2024, y el saldo de
hasta $103.424.720.- (ciento tres millones cuatrocientos veinticuatro mil
setecientos veinte pesos) a la asignaciébn que corresponda siempre que se
consulten recursos para ello en el presupuesto de los ejercicios posteriores y se
cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3° PUBLIQUESE la presente Resolucion en el banner de "Gobierno
Transparente", del sitio web www.corfo.cl, en conformidad a lo dispuesto en el literal g)
del articulo 7, de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica y en la
Resolucion Exenta N°500, de 2022, que Aprueba nuevo texto de la Instruccién
General del Consejo para la Transparencia, sobre Transparencia Activa.

Anoétese, comuniquese, notifiquese y archivese.

Resolucién suscrita mediante firma electrénica avanzada por PEDRO ANTONIO
MENA MARIN, Director Juridico.

ik

Pagina 19 de 19

A36970FA-9AFD-4220-BEB2-0AA9A8C9266B

Verifique la validez de este documento en : http://www.corfo.cl/GSlI/VisualizadorFirmaElectronica/Modules/Validador/ValidacionDocumento.aspx

Gobierno
de Chile



http://www.corfo.cl

		2024-12-19T10:04:53-0300
	PEDRO ANTONIO MENA MARIN


		2024-12-19T10:04:54-0300
	JONATHAN JESUS BUSTAMANTE ESCOBAR




