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BASES TÉCNICAS 
 

LICITACIÓN PUBLICA 

SALA DE PROCESO DE PAPAS 

 

I. LICITANTE: 

 

Razón Social  : Instituto de Investigaciones Agropecuarias Inia Remehue 

RUT  : 61.312.000-9 

Dirección : Ruta 5 Norte km 8 

Ciudad  : Osorno 

Región  : De Los Lagos 

 

Antecedentes : El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en adelante INIA, es una corporación 

de derecho privado sin fines de lucro, con más de 60 años de trayectoria, cuya misión es contribuir 

a la sostenibilidad del sector agroalimentario a nivel global, creando valor y soluciones innovadoras 

para los agricultores y agricultoras, socios estratégicos y a la sociedad, por medio de la investigación 

y desarrollo, la innovación, extensión y la transferencia tecnológica. 

 

II. OBJETIVO GENERALES DEL PROYECTO Y/O LA LICITACIÓN: 

 

El objetivo principal es llevar a cabo la construcción de una moderna sala de procesamiento 

de papas, con el propósito de potenciar la elaboración y agregar valor a este producto, brindando 

apoyo a pequeños y medianos productores locales para mejorar su producción y competitividad en 

el mercado. 

 

III. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO Y/O LA LICITACIÓN: 

 

El objetivo principal del proyecto es la construcción de un galpón industrial y la creación de 

un espacio adecuado para el desarrollo del proceso de producción de papas. Este espacio estará 

equipado con todo lo necesario según los proyectos respectivos y detallados en las especificaciones 

técnicas de cada uno. Se dará prioridad a la arquitectura como guía para la coordinación de todos 

los aspectos del proyecto. Se hará especial énfasis en el respeto de los emplazamientos descritos, 

las distancias a los ejes y todos los aspectos relacionados con la arquitectura. 

En términos de ingeniería, se ha considerado un proyecto de cálculo estructural que 

dimensionó todo el material a utilizar y su correcta instalación para garantizar la solidez y seguridad 

de la estructura. 



                                        
 

 
2 

Terminada la obra, debe quedar operativa en su totalidad, entendiéndose como tal la obra 

finalizada con sus debidas recepciones de obras, pruebas necesarias y recepciones de cada uno de 

los proyectos involucrados. 

 

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

Descripción del Proyecto: 

El proyecto se ubicará en la calle Riquelme #431, en la ciudad de La Unión. Consiste en la 

construcción de una sala de procesamiento de papas destinada a pequeños y medianos 

emprendedores locales. La obra estará compuesta por una estructura de perfiles metálicos 

revestidos con zincalum prepintado, tal como se detalla en el respectivo proyecto. Además, se 

contempla la instalación de la maquinaria especificada para los procesos de producción, cuya 

instalación será de acuerdo a especificaciones de fabricante. 

 

Requerimientos Técnicos: 

La construcción de la sala de procesos debe realizarse cumpliendo rigurosamente con 

la normativa vigente y siguiendo al pie de la letra los diseños detallados en cada uno de 

los proyectos incluidos en la licitación. Cualquier discrepancia o duda que surja durante la ejecución 

de la obra deberá ser abordada y resuelta de manera oportuna y eficiente, garantizando la completa 

conformidad con los estándares de calidad y seguridad establecidos.  

Se realizarán  inspecciones regulares para verificar el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos y que se mantenga una comunicación fluida entre todas las partes involucradas en el 

proyecto, a fin de asegurar un desarrollo sin contratiempos y la entrega exitosa de la sala de 

procesos en los plazos establecidos. Asimismo, se deberá contar con un equipo de 

profesionales capacitados y experimentados que puedan abordar cualquier desafío que pueda 

surgir durante la construcción, asegurando así la correcta implementación de los proyectos. 

 

Los proyectos considerados son: 

A.- Proyecto arquitectura. 

El Proyecto de Arquitectura para la Sala de Proceso de Papas se enfoca en el diseño y 

distribución de los espacios de la instalación. Incluye detalles como la disposición de las áreas de 

proceso, baños y accesos, así como el uso de materiales y acabados en la construcción. EL proyecto 

incluye: 

     - Especificaciones técnicas.  

     - Planos en DWG y PDF. 

 

B.- Proyecto Estructura. 

El Proyecto de Estructura se encarga de definir la resistencia y estabilidad de la Sala de Proceso de 

Papas de acuerdo a la normativa vigente. Contiene cálculos estructurales, especificaciones de los 
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materiales a utilizar en la construcción de la estructura, y planos detallados que muestran la 

disposición de pilares, vigas y otros elementos estructurales. 

 

      -Especificaciones técnicas . 

      - Memoria de cálculo. 

      - Planos en DWG y PDF. 

 

C.- Proyecto Eléctrico. 

El Proyecto Eléctrico abarca la instalación de sistemas eléctricos necesarios en la Sala de Proceso de 

Papas. Incluye la iluminación, tomas de corriente, cableado, tableros eléctricos, entre otros. 

Además, proporciona un informe de cálculo lumínico para garantizar una iluminación adecuada en 

todas las áreas de la sala, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

     -Especificaciones técnicas. 

     - Informe cálculo lumínico. 

     - Planos en PDF. 

 

D.- Proyecto Sanitario (Alcantarillado y AP). 

El Proyecto Sanitario se divide en dos partes: Alcantarillado y Agua Potable. El primero se encarga 

de diseñar el sistema de alcantarillado para la correcta evacuación de aguas residuales, mientras 

que el segundo se enfoca en el suministro de agua potable para las necesidades de la Sala de Proceso 

de Papas. Ambos proyectos incluyen especificaciones técnicas detalladas, planos correspondientes 

y memorias de cálculo para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro de los sistemas sanitarios 

en la instalación. 

 

     -Especificaciones técnicas Alcantarillado. 

     - Especificaciones técnicas Agua Potable. 

     - Planos en PDF Alcantarillado y Agua Potable. 

     - Memoria de cálculo alcantarillado. 

     -  Memoria cálculo agua potable. 

 

E.- Equipamiento y Maquinaria: 

La instalación de la máquina de procesos será un componente crucial en el desarrollo de la 

sala de procesamiento. Dicha máquina estará detalladamente especificada y fundamentada de 

acuerdo con los planos de ingeniería estructural correspondientes en términos de su fundación, los 

cuales se incluirán como anexos en la documentación de la licitación. Estos planos proporcionarán 

información detallada sobre las especificaciones técnicas, ubicación precisa, requerimientos de 

instalación y conexión, así como cualquier consideración especial que deba tenerse en cuenta para 

la correcta integración de la maquinaria en el proceso de construcción. Se espera que los licitantes 
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estudien minuciosamente estos planos para comprender a fondo los requerimientos técnicos y 

logísticos asociados con la instalación de la máquina de procesos, con el objetivo de presentar 

propuestas completas y precisas que reflejen de manera adecuada los costos y plazos necesarios 

para llevar a cabo esta importante fase del proyecto de construcción de la sala de procesos de papas. 

 

F.- Control de Calidad: 

Se implementarán rigurosos procedimientos para asegurar la calidad de la construcción de 

la Sala de Proceso de Papas, los cuales incluirán: 

Inspecciones Regulares: Se llevarán a cabo inspecciones periódicas a lo largo de todo el 

proceso de construcción para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad 

establecidos. Estas inspecciones permitirán identificar posibles desviaciones y corregirlas de manera 

oportuna. 

Pruebas Finales de Funcionamiento y Seguridad: Antes de la entrega de la Sala de Proceso 

de Papas, se realizarán exhaustivas pruebas de funcionamiento y seguridad. Estas pruebas 

garantizarán que todos los sistemas, equipos y componentes de la sala operen correctamente y 

cumplan con los requisitos de seguridad establecidos. De esta forma, se asegurará que la sala esté 

completamente operativa y lista para su uso una vez finalizada la construcción. 

 

G.- Plazos y Cronograma: 

Para llevar a cabo la construcción de la Sala de Proceso de Papas de manera eficiente y 

organizada, será necesario establecer una exhaustiva programación de obra que incluya: 

 

Carta Gantt Detallada : Se elaborará una carta Gantt detallada que muestre de forma visual 

la secuencia de actividades, tiempos de ejecución y dependencias entre las distintas tareas de 

construcción. Esta herramienta permitirá planificar y coordinar eficazmente el avance de la obra, 

identificando las rutas críticas y asegurando que los plazos pactados entre constructora y mandante, 

se cumplan según lo convenido. Los plazos de ésta carta Gantt, irán en directa relación con los plazos 

comprometidos en la oferta y convenidos con el mandante. Mencionar que la Constructora debe 

presentar una carta Gantt detallada, aprobada por INIA, cuyo seguimiento será arbitrado por la 

Inspección Técnica de Obra. 

 

Monitoreo Continuo por la Inspección: La inspección designada supervisará la ejecución de 

la obra, revisando y aprobando cada partida relevante a lo largo del proceso de construcción. Esta 

supervisión constante garantizará el fiel cumplimiento del contrato de Construcción,  los estándares 

de calidad especificados en cada proyecto y especialidades, así como la correcta ejecución de las 

tareas planificadas y comprometidas por la constructora en carta Gantt. 

 

Descripción Detallada de la Duración Total Estimada: En la programación de obra se 

detallará de manera clara y precisa la duración total estimada del proyecto, teniendo en cuenta 
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factores como la complejidad de las tareas, los recursos disponibles y los plazos establecidos. Esta 

información permitirá tener una visión clara del tiempo necesario para completar la construcción 

de la Sala de Proceso de Papas y cumplir con los plazos previstos. 

. 


